



PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL

CNPJ: 17.947.615/0001-22

Telefax: (32) 3424-1387 / 3424-1918

DADOS DA OBRA: CASA DE CULTURA MONSENHOR GERALDO MENDES MONTEIRO - LARANJAL-MG DATA: 11/04/2022 BDI 26%

RUA JEREMIAS DIAS DE OLIVEIRA

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO S/BDI	CUSTO UNITÁRIO C/BDI	CUSTO TOTAL (R\$)
1	DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO/RETIRADA					
		m²				0,00
SINAPI 97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m²	11,03	6,95	8,75	96,55
	Sub total					96,55
2	MOVIMENTO DE TERRA					
	Sub total					0,00
3	ALVENARIA- MURO DE BLOCOS					
	Sub total					0,00
4	ESTRUTURA DO MURO-SAPATAS, COLUNAS E VIGAS					
5	REVESTIMENTO					
		m²				0,00
		m²				0,00
	Sub total					0,00
6	PISO					
		m²				0,00
		m				
		m²			0,00	0,00
	Sub total					0,00
7	COBERTURA					
		M				0,00
		M2				0,00
		M				0,00
		M2				0,00
	Sub total					0,00
8	PINTURA					
SINAPI 88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1.181,00	12,52	15,77	18.624,37
SINAPI 88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	417,96	14,15	17,82	7.448,05
SINAPI 102203	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 1 DEMÃO. AF_01/2021	m²	67,20	8,51	10,72	720,38
PIN-ESM-035	PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO	m²	32,50	28,20	35,53	1.154,73
		m²				
	Sub total					26.792,80
9	ESQUADRIAS DE MADEIRA					
SINAPI 90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	6,00	286,44	360,91	2.165,46

SINAPI 90820	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	261,31	329,26	329,26
	Sub total					2.494,72
10	ESQUADRIAS DE FERRO					
		M2				
		UN				
	Sub total					0,00
11	LIMPEZA GERAL DA OBRA					
99811	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m ²	200,00	2,59	3,26	652,00
	Sub total					652,00
	TOTAL GERAL (R\$)			BDI 26%		30.036,07

FERNANDO GONÇALVES DOS SANTOS
Prefeito Municipal

PAULO CESAR CORREA
ENG. CIVIL CREA: 129272/D-MG