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Observações:

#######

Valor para simples conferência do enquadramento do BDI nos limites 
estabelecidos pelo Acórdão TCU 2622/2013

Limites do valor do BDI para obras do 
tipo acima selecionado.

Acórdão TCU 2622/2013

Assinatura do Responsável Técnico pelo orçamento Nº ART ou RRT do orçamento

BDI desconsiderando a parcela 
(I4) contribuição previdenciária

                                                 21,86             20,34 

78528/D MG

.

DECLARAÇÕES
DECLARO que, de acordo com a legislação tributária do município de DISTRITO DE SAPUCAIA- 

LARANJAL- MG, considerando a natureza da obra acima discriminada, para cálculo do valor de ISS a ser 
cobrado da empresa construtora, é aplicada a aliquota de 2,5% sobre o valor total da obra.

DECLARO que o percentual de encargos sociais utilizados no valor da mão-de-obra do orçamento são os 
encargos sociais praticados pelo SINAPI e/ou SICRO.

DECLARO que o orçamento da obra foi verificado com os custos nas duas possibilidades de 
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA e foi adotada a modalidade COM DESONERAÇÃO por ser a mais 

adequada ao Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL.

.

ENG° FABRÍCIO DE OLIVEIRA CARVALHO 26/07/2021
Título, Nome e CREA/CAU do Responsável Técnico pelo orçamento Data

BDI Adotado 28,00 

(I4) - Contrib. Previdenciária 4,50 

           7,40            8,96 

           0,65            0,65 

         22,12          25,00 

 Cargo e Nome

           3,00            3,00 

(I1) - PIS 0,65               0,65 

           2,00            5,00 

(I2) - COFINS 3,00 

(R) - Risco 0,98 
(DF) - Despesas Financeiras 1,38               0,59 

              0,97 

           4,00            5,50 

           0,80            1,00 

           1,23            1,39 

           1,27            1,27 

(S) + (G) - Seguro e Garantia 0,95               0,80 

(AC) - Administração Central 4,00               3,00 

FERNANDO GONÇALVES  DOS SANTOS

(L) - Lucro 6,50               6,16 

(I3) - ISS 2,50               2,00 

Assinatura do Responsável Tomador

              3,00 

Parcelas do BDI Valor percentual adotado

Limites das parcelas do BDI para obras 
do tipo acima selecionado.
Acórdão TCU 2622/2013

Mín Med. Máx.

Tipo de Obra

Contribuição Previdenciária

Atenção - Não esqueça de preencher o(s) campo(s): - Nº DO CONTRATO -

50%Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:

5,00%Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):

Nome da Obra CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POILIESPORTIVA
Município da Obra

Planilha de Detalhamento do BDI

Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL
Nº do Contrato de Repasse

DISTRITO DE SAPUCAIA- LARANJAL- MG


