GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Publicas
Subsecretaria de Infraestrutura

Superintendéncia de Coordenagao Técnica

PLANILHA ORCAMENTARIA DE CUSTOS
PREFEITURA: LARANJAL FOLHA Ne: 01/01
OBRA: CONSTRUGAO DE QUADRA POLIESPORTIVA DATA: 05/07/2022
LOCAL: PRAGA JOAQUIM ANTONIO SIMOES, VILA SAO JOAO DA SAPUCAIA - DISTRITO DE LARANJAL/MG FORMA DE EXECUGAO:
REGIAO/MES DE REFERENCIA: PREGO SETOP REGIAO LESTE - ABRIL DE 2022 - COM DESONERAGAO - ISS 5% () DIRETA (x) INDIRETA
PRAZO DE EXECUGAO: 04 MESES BDI 28,00%
PRECO PRECO
c6DpIGO PRE! o TOTAL
ITEM CODIGO SETOP DESCRICAO UNIDADE | QUANT | UNITARIO S/ |UNITARIO ¢/ ¢
DEER/MG BDI R$ BDI R$

FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA
GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26
AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA

11 ED-50152 I10-PLA-005 |\ 1ETALICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE u 1,00 1.224,69 1.567,60 1.567,60
EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS

12 ED-50273 | LOC-OBR-005 |LOCAGAO DA OBRA - GABARITO M2 537,74 8,55 10,94 5.885,03
SUBTOTAL 7.452,63

ED-51111 TER-ESC-055 | ESCAVACAO MECANICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL H<=1,50M 63,68 9,8 12,60 802,06

22 ED-51094 TER-API-010 |APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS COM PLACA M2 43,26 10,47 13,40 579,75
23 ED-51121 TER-REA-010  REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATORIA M3 34,56 38,00 48,64 1.681,00
SUBTOTAL 3.062,81

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM

31 ED-49805 FUN-CON-135 |FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO M3 14,40 571,74 731,83 10.538,31
(FUNDACAO)
SUBTOTAL 10.538,31
ED-48297 ARM-ACO-015 |CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AGO CA-60 DIAMETRO (4,2MM A 5,0MM) 988,00 13,55 17,34 17.135,87
4.2 ED-48295 ARM-AGO-005 |CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AGO CA-50 DIAMETRO (6,3MM A 12,5MM) KG 2.095,00 12,35 15,81 33.117,76
FORMA E DESFORMA DE TABUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE
4.3 ED-49643 EST-FOR-005 (3% M2 42,00 55,46 70,99 2.981,53
ESCORAMENTO
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25
4.4 ED-49638 EST-CON-115 M3 65,23 583,21 746,51 48.694,77

MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

45 ED-50619 PIS-POL-010 ;EOF:CIJI\)/IENTO MECANICO DE PISO EM CONCRETO COM NIVELAMENTO A LASER (NIVEL M2 500,83 15,15 19,39 9.712,10

SUBTOTAL 111.642,03

5.1 ED-48191 ALV-BLO-005 ALVENARIA DE VEDAGAO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 9CM, PARA M2 22392 39.94 5112 11.447 51
: REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO ’ ! ! B

SUBTOTAL 11.447,51

CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO
6.1 ED-50727 REV-CHA-005 |\ ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECANICO M2 494,64 751 961 4.754,88

REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA UNICA, APLICADO EM PAREDE,
6.2 ED-50762 REV-REB-020 |TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAGAO MANUAL, PREPARO M2 494,64 25,61 32,78 16.214,69
MECANICO

SUBTOTAL 20.969,57

ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, EM TELA DE ARAME GALVANIZADO COM
71 £D-9100 R TRAMA LOSANGL{LAR DE 2" (50,8MM) E FIO BWG12 (2,77MM), EXCLUSIVE PINTURA, M2 49,60 168,92 216,22 10.724,39
INCLUSIVE FIXACAO E FORNECIMENTO EM QUADROS DE TUBOS DE ACO CARBONO
GALVANIZADO DIAMETRO DE 50MM (2")
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PORTA PARA ALAMBRADO, COM UMA (1) FOLHA, DIMENSAO (90X210)CM, EM TELA
DE ARAME GALVANIZADO COM TRAMA LOSANGULAR DE 2" (50,8MM) E FIO BWG12

7.2 ED-26408 - (2,77MM), EXCLUSIVE PINTURA, INCLUSIVE FIXAGAO E FORNECIMENTO EM UN 2,00 1.127,41 1.443,08 2.886,17
QUADROS DE TUBOS DE AGO CARBONO GALVANIZADO DIAMETRO DE 50MM (2"),
BATENTE, DOBRADICAS E CADEADO COM LARGURA DE 50MM
SUBTOTAL 13.610,56

1 £D.50514 PIN.SEL.005 PREPARACAO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LATEX/ACRILICA) EM PAREDE, V2 19064 527 675 3336.64
: INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE SELADOR ACRILICO ' ’ . e

PINTURA ACRILICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E

8.2 ED-50451 PIN-ACR-005 | o CRiLICA JCORRIDA (PVA M2 494,64 12,76 16,33 8.078,86
PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA EM FAIXAS DE DEMARCAGAO

8.3 ED-50468 PIN-BOR-020 |DE QUADRA, DUAS (2) DEMAOS, FAIXA COM LARGURA DE 5 CM, APLICAGAO M 217,82 9,40 12,03 2.620,81
MECANICA

SUBTOTAL 14.036,31

9.1 ED-49574 EQP-ESP-030 | TABELA DE BASQUETE EM POSTE METALICO E SUPORTE DE PISO U 2,00 2.508,77 3.211,23 6.422,45
9.2 ED-49569 EQP-ESP-005 |TRAVE DE GOL EM TUBO GALVANIZADO PARA QUADRA, INCLUSIVE REDE E PINTURA u 2,00 2.973,06 3.805,52 7.611,03
SUBTOTAL 14.033,48

10.1 ED-50266 LIM-GER-005 |LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M2 537,74 1,99 2,55 1.369,73
SUBTOTAL 1.369,73
TOTAL GERAL DA OBRA| 208.162,94
FABRICIO DE OLIVEIRA CARVALHO - ENGENHEIRO CIVIL CREA-MG 78528/D
FERNANDO GONGCALVES DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
Cidade Administrativa do Governo de Minas Gerais
Rod. Papa Jodo Paulo II, 4001 - Serra Verde - BH - MG - Cep: 31630-900
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