Planilha de Detalhamento do BDI

Tomador

PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL

N° do Contrato de Repasse

Nome da Obra

AMPLIACAO E REFORMA DA FARMACIA DE MINAS

Municipio da Obra

LARANJAL- MG

Tipo de Obra Construgéo de edificios v
Contribuicéo Previdenciaria Orcamento COM A DESONERAGAO prevista na Lei 13.161/2015 v
Conforme legislagao tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de calculo para o ISS: 50%
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%
Atencao - Nao esquecga de preencher o(s) campo(s): - N° DO CONTRATO -
Limites das parcelas do BDI para obras
do tipo acima selecionado.
Parcelas do BDI Valor percentual adotado Acérdao TCU 2622/2013
Min Med. Max.
(AC) - Administragédo Central 3,00 3,00 4,00 5,50
(S) + (G) - Seguro e Garantia 0,80 0,80 0,80 1,00
(R) - Risco 0,97 0,97 1,27 1,27
(DF) - Despesas Financeiras 0,90 0,59 1,23 1,39
(L) - Lucro 6,50 6,16 7,40 8,96
() -PIS 0,65 0,65 0,65 0,65
(I2) - COFINS 3,00 3,00 3,00 3,00
() - 1SS 2,50 2,00 2,00 5,00
(ls) - Contrib. Previdenciaria 4,50 (1+AC+S+R+6)(1+DF)(1+1)
BDI Adotado 26,00 i -] -

Valor para simples conferéncia do enquadramento do BDI nos limites
estabelecidos pelo Acérddo TCU 2622/2013

BDI desconsiderando a parcela
(14) contribuigdo previdenciaria

19,96

Atengao

Limites do valor do BDI para obras do
tipo acima selecionado.
Acordao TCU 2622/2013

20,34 22,12 25,00

O valor de BDI sem a desoneragao esta fora da faixa admitida no Acérdao TCU Plenaria 2622/2013.

DECLARAGOES

DECLARO que, de acordo com a legislacao tributaria do municipio de LARANJAL- MG, considerando a
natureza da obra acima discriminada, para calculo do valor de ISS a ser cobrado da empresa construtora,
€ aplicada a aliquota de 2,5% sobre o valor total da obra.

DECLARO que o percentual de encargos sociais utilizados no valor da mao-de-obra do orgamento s&o os
encargos sociais praticados pelo SINAPI e/ou SICRO.

DECLARO que o orgamento da obra foi verificado com os custos nas duas possibilidades de
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA e foi adotada a modalidade COM DESONERAGCAO por ser a mais
adequada ao Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL.

Observagoes:

70595/D MG
Assinatura do Responsavel Técnico pelo orcamento N° ART ou RRT do orgamento
ENG° VANESSA MONTES MACHADO 11/04/2022
Titulo, Nome e CREA/CAU do Responsavel Técnico pelo orcamento Data

Assinatura do Responsavel Tomador

FERNANDO GONCALVES DOS SANTOS

Cargo e Nome




